

CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de GRANJA-CE
Comissão Permanente de Licitação
Ref. Tomada de Preços Nº. 2020.03.03.01

Objeto: CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta pelo **PREÇO GLOBAL** de **R\$ 2.618.224,00 (dois milhões seiscentos e dezoito mil e duzentos e vinte e quatro reais)**.

Prazo de execução de até **12 (doze) meses**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) **Sr. ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES**, portador do **CPF nº 956.476.783-00**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Frecheirinha, 25 de Março de 2020.



ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
Representante Legal
CPF 956.476.783-00

Frecheirinha-CE, 25 de março de 2020

REF.: TOMADA DE PREÇO 2020.03.03.01

OBJETO - CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.

PLANILHA ORÇAMENTARIA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								935.080,00
1.1	CP01	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA, ESCOLAS E QUADRAS), REDES E INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA, EXISTENTES OU QUE VENHAM A SER INSTALADOS; (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA)		UND	1,00	776.000,00	159.080,00	935.080,00	935.080,00
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								759.752,50
2.1	CP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA, PSF'S E NASF, ETC), NAS REDES E INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA, EXISTENTES OU QUE VENHAM A SER INSTALADOS; (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA)		UND	1,00	630.500,00	129.252,50	759.752,50	759.752,50
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								701.310,00
3.1	CP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SECRETARIA, CRAS, CREAS, ETC), NAS REDES E INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA, EXISTENTES OU QUE VENHAM A SER INSTALADOS; (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA)		UND	1,00	582.000,00	119.310,00	701.310,00	701.310,00
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL								222.081,50
4.1	CP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIA, PRAÇAS PARQUES E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS), NAS REDES E INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA, EXISTENTES OU QUE VENHAM A SER INSTALADOS; (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA)		UND	1,00	184.300,00	37.781,50	222.081,50	222.081,50
VALOR ORÇAMENTO:								2.172.800,00	
VALOR BDI TOTAL:								445.424,00	
VALOR TOTAL:								2.618.224,00	

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
PROPRIETÁRIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D

Frecheirinha-CE, 25 de março de 2020

REF.: TOMADA DE PREÇO 2020.03.03.01

OBJETO - CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO:

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35,714	935.080,00	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA, ESCOLAS E QUADRAS), REDES E INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA, EXISTENTES OU QUE VENHAM A SER INSTALADOS; (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA)	35,714	935.080,00	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29,018	759.752,50	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38
2.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA, PSF'S E NASF, ETC), NAS REDES E INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA, EXISTENTES OU QUE VENHAM A SER INSTALADOS; (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA)	29,018	759.752,50	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	26,786	701.310,00	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12
3.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SECRETARIA, CRAS, CREAS, ETC), NAS REDES E INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA, EXISTENTES OU QUE VENHAM A SER INSTALADOS; (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA)	26,786	701.310,00	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	8,4821	222.081,50	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39
4.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIA, PRAÇAS PARQUES E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS), NAS REDES E INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA, EXISTENTES OU QUE VENHAM A SER INSTALADOS; (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA)	8,4821	222.081,50	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39
				8,33	218.098,05	8,33	218.098,05	8,33	218.098,05	8,33	218.098,05	8,33	218.098,05
				8,33	218.098,05	16,66	436.196,10	24,99	654.294,15	33,32	872.392,20	41,65	1.090.490,25

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
PROPRIETÁRIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHERINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM


FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D

MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		Total parcela	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,37	78.266,24	100,00	935.080,00
8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,33	77.892,16	8,37	78.266,24	100,00	935.080,00
8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,37	63.591,32	100,00	759.752,50
8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,33	63.287,38	8,37	63.591,32	100,00	759.752,50
8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,37	58.699,68	100,00	701.310,00
8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,33	58.419,12	8,37	58.699,68	100,00	701.310,00
8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,37	18.588,21	100,00	222.081,50
8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,33	18.499,39	8,37	18.588,21	100,00	222.081,50
8,33	218.098,05	8,33	218.098,05	8,33	218.098,05	8,33	218.098,05	8,33	218.098,05	8,33	218.098,05	8,37	219.145,45	2.618.224,00	
49,98	1.308.588,30	58,31	1.526.686,35	66,64	1.744.784,40	74,97	1.962.882,45	83,30	2.180.980,50	91,63	2.399.078,55	100,00	2.618.224,00		

Frecheirinha-CE, 25 de março de 2020


ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES
PROPRIETARIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM


FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D

Frecheirinha-CE, 25 de março de 2020

REF.: TOMADA DE PREÇO 2020.03.03.01

OBJETO - CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.

ENCARGOS SOCIAIS:

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
PROPRIETARIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D



ANAPP

EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS




D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
TOTAL		17,0500	6,5800

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D


Frecheirinha-CE, 25 de março de 2020



ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
PROPRIETÁRIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM





FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D

Frecheirinha-CE, 25 de março de 2020

REF.: TOMADA DE PREÇO 2020.03.03.01

OBJETO - CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.

COMPOSIÇÃO DO BDI:

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	I Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,5000
	PIS	0,6500
	CPRB	-
	TOTAL	7,1500

BDI = 20,50%
$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
PROPRIETARIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D