



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
MAPA COM AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS HABILITADAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.01.01 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE

Empresas	Propostas	Valor Final	OBSERVAÇÕES EM RELAÇÃO AS PROPOSTAS
D&A SERVIÇOS	R\$ 1.455.851,03	R\$ 1.455.851,03	PROPOSTA ERRADA (CRONOGRAMA, SEM BDI E SEM ENCARGOS SOCIAIS)
BEZERRA E BONFIM	R\$ 1.686.344,10	R\$ 1.686.344,10	PROPOSTA ERRADA (CRONOGRAMA, SEM BDI E SEM ENCARGOS SOCIAIS)
R7 SERVIÇOS	R\$ 1.540.139,13	R\$ 1.540.139,13	PROPOSTA ERRADA (SEM ENCARGOS E BDI)
CONSTRAM	R\$ 1.906.330,97	R\$ 1.906.330,97	PROPOSTA CORRETA
LC PROJETOS	R\$ 1.758.995,87	R\$ 1.758.995,87	PROPOSTA ERRADA (CRONOGRAMA, SEM BDI E SEM ENCARGOS SOCIAIS)
F. AIRTON	R\$ 1.877.646,32	R\$ 1.877.646,32	PROPOSTA ERRADA (CRONOGRAMA, SEM BDI E SEM ENCARGOS SOCIAIS)
COIPA ENGENHARIA	R\$ 1.913.602,12	R\$ 1.913.602,12	PROPOSTA CORRETA
CMGCOM CONSTRUTORA	R\$ 1.909.949,68	R\$ 1.909.949,68	PROPOSTA CORRETA
GPM PROJETOS	R\$ 1.921.778,68	R\$ 1.921.778,68	PROPOSTA CORRETA
CORAL	R\$ 1.917.267,64	R\$ 1.917.267,64	PROPOSTA CORRETA
TORRES MARTINS	R\$ 1.856.755,12	R\$ 1.856.755,12	PROPOSTA ERRADA (CRONOGRAMA INCOMPLETO E SEM BDI)
MANDACARU	R\$ 1.894.698,82	R\$ 1.894.698,82	PROPOSTA ERRADA (CRONOGRAMA INCOMPLETO E SEM BDI)
VIRGILIO E JACIBA	R\$ 1.724.237,91	R\$ 1.724.237,91	PROPOSTA ERRADA (SEM ENCARGOS E BDI)
AOS CONSTRUÇÕES	R\$ 1.813.974,83	R\$ 1.813.974,83	PROPOSTA ERRADA (SEM ENCARGOS E BDI)
WU CONSTRUÇÕES	R\$ 1.912.024,08	R\$ 1.912.024,08	PROPOSTA CORRETA
TSE ENGENHARIA	R\$ 1.890.656,95	R\$ 1.890.656,95	PROPOSTA ERRADA (SEM ENCARGOS E BDI)
TRANSLOC	R\$ 1.897.802,55	R\$ 1.897.802,55	PROPOSTA CORRETA
LIMPAX	R\$ 1.916.141,55	R\$ 1.916.141,55	PROPOSTA CORRETA
ALF SILVA	R\$ 1.897.277,95	R\$ 1.897.277,95	PROPOSTA CORRETA
Vendedor:	ALF SILVA	R\$ 1.897.277,95	

GRANJA, 05 DE AGOSTO DE 2021

William Rocha Costa

WILLIAM ROCHA COSTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

